











**CONSTANCIA DE REVISIÓN: PUEGO DEFINITIVO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SED-LPN-BID-114-2012  
 OBJETO: OBRAS NECESARIAS Y COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL COSTADO NORTE EN EL COLEGIO  
 VENECIA, DE LA LOCALIDAD 6°. DE TUNJUELITO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA  
 ENTREGADOS POR LA SED.**

CRITERIO QUE SE REVISÓ	Nombre del Responsable	Firma	Fecha
REVISÓ ASPECTOS JURÍDICOS HABILITANTES Y DE PROCEDIMIENTO	Dra. Paola Andrea Cubides Bonilla - Oficina de Apoyo Precontractual		23/01/2013
REVISÓ ASPECTOS TÉCNICO - ECONÓMICOS	Dra. Aydeé Marsiglia Bello - Oficina de Apoyo Precontractual		23-01-13
	Arq. Juan Guillermo Jiménez Gómez - Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos		23-01-13
	M <sup>g</sup> . Jairo Fidel Ortega Chaparro - Profesional DCCEE		23/01/13
	Arq. Paola Ximena Orduz Camacho - Profesional DCCEE		23/01/13
	Dra. María Cecilia Gaitán Rozo - Jefe de Tesorería y Contabilidad y Directora Financiera (E)		23/01/13
REVISÓ ASPECTOS FINANCIEROS	Dra. María Beritilda Santamaría O. - Profesional Dirección Financiera		23-01-13
CONSOLIDACIÓN INTEGRAL DEL DOCUMENTO	Dr. Claudia Cecilia Cárdenas Sánchez - Profesional Oficina de Apoyo Precontractual - Responsable del proceso		01/23/13
APROBÓ ASPECTOS JURÍDICOS HABILITANTES Y DEL PROCEDIMIENTO	Dr. Esteban González Reyes - Jefe Oficina de Apoyo Precontractual		23/01/13
APROBÓ	Dra. Magaly Cala Rodríguez - Directora de Contratación		23-1-13 2:40pm