



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**
Secretaría
EDUCACIÓN

Enmienda No. 2

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SED-LPN-BID-114-2012**

OBRAS NECESARIAS Y COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL COSTADO NORTE EN EL COLEGIO VENECIA, DE LA LOCALIDAD 6ª. DE TUNJUELITO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED.

FEBRERO 2013

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser una letra inicial o un nombre abreviado, se extiende diagonalmente desde la parte superior derecha del texto de la fecha hacia abajo y a la izquierda.



El Subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación de Bogotá D. C., en uso de sus atribuciones legales, especialmente, las consignadas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario, el Decreto ley 1421 de 1993, el Decreto 854 de 2001, la Resolución No. 2923 de 2012 y la Resolución 2579 de 2012, procede a integrar al Documento de Licitación del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SED-LPN-BID-114-2012** la siguiente **ENMIENDA**, indicando las modificaciones a los documentos de licitación.

Las modificaciones a los aspectos técnicos y económicos son emitidas por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, las modificaciones a los aspectos Jurídicos y del proceso son emitidos por la Oficina de Apoyo Precontractual – Dirección de Contratación y las modificaciones a los aspectos Financieros son emitidas por la Dirección Financiera.

1. Modificaciones a la Sección II “DATOS DE LA LICITACIÓN”

1.1. Se elimina la cláusula **IAO 5.5g**.

Las demás condiciones se mantienen.

Expedido en Bogotá D. C. a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2013.

JOSÉ ALFREDO SOTO TORRES
Subsecretario de Acceso y Permanencia
Secretaría de Educación del D.C.

Aprobó: Magaly Cala Rodríguez – Directora de Contratación
Aprobó modificaciones técnicas: Juan Guillermo Jiménez Gómez – Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Revisó modificaciones técnicas: Jairo Fidel Ortega C – Profesional Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Proyectó modificaciones técnicas: Beatriz E. Osorio – Profesional Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Aprobó modificaciones jurídicas y de procedimiento: Esteban González Reyes – Jefe Oficina de Apoyo Precontractual
Revisó modificaciones jurídicas y de procedimiento: Paola Andrea Cubides Bonilla – Profesional Oficina de Apoyo Precontractual
Consolidó: Claudia Cecilia Cárdenas Sánchez – Profesional Responsable del proceso Oficina de Apoyo Precontractual